

契約の見通し及び状況表

1. 契約の見通し

場 所	兵庫県神戸市垂水区～兵庫県淡路市岩屋
契約期間	約 9 ヶ月
契約概要	明石海峡大橋主塔の補修塗装等
契約予定時期	第 2 四半期

2. 契約の状況

契約年月日	平成 2 4 年 7 月 6 日
契約業者名	(株) ブリッジ・エンジニアリング
契約業者の住所	神戸市垂水区大町 5 丁目 5 - 1 5
業務の名称	平成 2 4 年度神戸管理センター管内長大橋機能保全業務
業務の場所	自) 神戸市垂水区東舞子町 (KP13.0) 至) 兵庫県淡路市岩屋 (KP17.8)
業務内容	・ 主塔基礎等機能保全 ・ 構造物機能保全 ・ 主塔機能保全
契約期間 (自)	平成 2 4 年 7 月 7 日
契約期間 (至)	平成 2 5 年 1 1 月 2 9 日
契約金額	金 2 9 , 0 1 6 , 7 5 0 円 (消費税込み)
備考	第 1 回変更 平成 24 年 11 月 12 日 29,629,950 円 増 第 2 回変更 平成 25 年 1 月 17 日 15,157,800 円 増 第 3 回変更 平成 25 年 3 月 14 日 23,100 円 減 最終変更 平成 25 年 11 月 22 日 4,344,900 円 増