

随 意 契 約 結 果 書

契 約 年 月 日	平成23年9月6日
契 約 業 者 名	株式会社中国ネオ
契約業者の住所	広島市西区庚午北二丁目6-28
工 事 の 名 称	大浜PA給水設備復旧更新工事
工 事 場 所	広島県尾道市因島大浜町字大江奥（大浜PA）
工 事 種 別	管工事
工 事 概 要	本工事は、大浜PAに設置している給水設備の給水ポンプ更新及び高架水槽、点検架台、仮設給水設備の撤去を行うものである。
工 期(自)	平成23年 9月 6日
工 期(至)	平成23年10月31日
契 約 金 額	4,425,750円(税込み)
予定価格(消費税及び地方消費税抜き)	－円
随意契約の相手方の選定理由	<p>大浜PA給水設備に不具合が発生したため、現在は仮設給水設備により給水を行っている。しかし、仮設給水設備は応急的な対応のため、未だ利用できない設備も一部残っている。水道管理者として衛生管理上の面から一刻も早い本復旧が必要であり、緊急性を要するため、本工事を発注するものである。</p> <p>また、本工事の施工にあたりPAの水道利用者であるお客様へのサービス低下を防ぐ必要があるため、水道を供用しながらの施工となり、現地施工時においてはPA内の給水設備構造はもとより、お客様の状況まで全体を把握しながら給水設備の更新を行い、据付調整を迅速に行う必要がある。</p> <p>上記業者は、過去に本PAの給水設備において揚水ポンプ交換工事や汚水処理設備改修工事等を施工した実績を有しており、更新するポンプ設備周辺状況及びPA設備を利用するお客様対応について熟知した技術者を確保していることから、工事の危険度を低減し安全な施工が期待できる。また、手持ち工事が他に無く、技術者の確保が容易に可能である。さらに現場近隣へ営業所を有していることから材料、作業員についても迅速な手配が可能である。</p> <p>以上の事から、本緊急工事において最も迅速でかつ適切な施工が可能である上記業者を、契約事務細則第43条の規定に基づく概算契約の相手方として選定する。</p>