

## 随 意 契 約 結 果 書

契 約 年 月 日	平成25年4月18日
契 約 業 者 名	(株)IHIインフラ建設
契約業者の住所	大阪市浪速区湊町1丁目4番1号
工 事 の 名 称	平成25年度淡路島内応急復旧工事
工 事 場 所	自) 兵庫県淡路市木曾上 (KP47.3) 至) 兵庫県洲本市下内膳 (KP55.0)
工 事 種 別	保全土木工事
工 事 概 要	<p>本工事は、4月13日に淡路島で発生した地震により被災した橋梁において、 応急復旧のため、仮受け架台、浮上り防止を設置するとともに、損傷した 支承セットボルトを仮ボルトに交換するものである。</p> <p>概略工事内容</p> <p>1) 津名皿池橋1A応急復旧工 1式</p> <p>2) 琵琶川橋3P応急復旧工 1式</p> <p>3) 釈迦堂川橋1A応急復旧工 1式</p> <p>4) 釈迦堂川橋10A応急復旧工 1式</p> <p>5) 下内膳高架橋1A応急復旧工 1式</p>
工 期 ( 自 )	平成25年4月19日
工 期 ( 至 )	平成25年6月17日
契 約 金 額	3,465,000円 (概算)
予定価格(消費 税及び地方消費 税抜き)	ー円
随意契約の相手 方の選定理由	別紙、特命随意契約理由書のとおり

# 特命随意契約理由書

業務名：平成25年度淡路島内応急復旧工事

業者名：株式会社IHIインフラ建設

随意契約理由：

本工事は、4月13日に淡路島で発生した震度6弱の地震により、橋梁の主桁に座屈等の被害を受けた津名皿池橋、琵琶川橋、釈迦堂川橋、下内膳高架橋の4橋について、余震等による被害が進行しないよう緊急に仮受け架台、浮上り防止工を設置するとともに、損傷した支承セットボルトを仮ボルトに交換するものである。

被災した4橋は主桁の座屈、支承セットボルトの破断等の損傷が生じた状態であり、今後予想される余震や通行荷重の影響によりさらに損傷が進行する恐れがある。損傷が進行した場合には路面に段差が発生するなど通行車両への影響も懸念されることから、応急措置として段差が発生しないよう主桁等を早急に仮受け架台を設置するとともに、支承セットボルトが破断した橋梁については、できるだけ速やかに浮上り防止工や仮ボルトによる固定などの対策を講じる必要がある。

当該被災橋梁は全て鋼橋で、上記業者は鋼橋の設計、製作、架設、補修、補強に精通しており、鋼橋の構造を理解した上で適切な対策を提案し施工できること、また、当管理センター発注の土佐泊浦高架橋他1橋耐震補強工事を受注しており、これらの業務に精通している技術者が配置されていることから、仮受け架台の調達や労務を速やかに対応できる状況にあり、最も迅速に仮受け架台の設置等が可能な業者である。

以上のことから、契約規程第4条第1項第二号の規定に基づく随意契約及び契約事務細則第43条第1項に基づく概算契約を行うものである。