

随 意 契 約 結 果 書

契 約 年 月 日	平成25年5月14日												
契 約 業 者 名	(株)IHIインフラ建設												
契約業者の住所	大阪市浪速区湊町1丁目4番1号												
工 事 の 名 称	平成25年度釈迦堂川橋他3橋補修工事												
工 事 場 所	自) 兵庫県淡路市木曾上 (KP47.3) 至) 兵庫県洲本市下内膳 (KP55.0)												
工 事 種 別	保全土木工事												
工 事 概 要	<p>本工事は、4月13日に淡路島で発生した地震により被害を受けた橋梁について、早急に所要の性能を確保するための本復旧を行うものである。</p> <p>概略工事内容</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1) 調査・詳細設計</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>2) 津名皿池橋1A本復旧工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>3) 琵琶川橋3P本復旧工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>4) 釈迦堂川橋1A本復旧工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>5) 釈迦堂川橋10A本復旧工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>6) 下内膳高架橋1A本復旧工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> </table>	1) 調査・詳細設計	1式	2) 津名皿池橋1A本復旧工	1式	3) 琵琶川橋3P本復旧工	1式	4) 釈迦堂川橋1A本復旧工	1式	5) 釈迦堂川橋10A本復旧工	1式	6) 下内膳高架橋1A本復旧工	1式
1) 調査・詳細設計	1式												
2) 津名皿池橋1A本復旧工	1式												
3) 琵琶川橋3P本復旧工	1式												
4) 釈迦堂川橋1A本復旧工	1式												
5) 釈迦堂川橋10A本復旧工	1式												
6) 下内膳高架橋1A本復旧工	1式												
工 期 (自)	平成25年5月15日												
工 期 (至)	平成25年10月11日												
契 約 金 額	76,650,000円 (概算)												
予定価格 (消費税及び地方消費税抜き)	ー円												
随意契約の相手方の選定理由	別紙、特命随意契約理由書のとおり												

特命随意契約理由書

業務名：平成25年度釈迦堂川橋他3橋補修工事

業者名：株式会社IHIインフラ建設

随意契約理由：

本工事は、4月13日に淡路島で発生した震度6弱の地震により、橋梁の主桁に座屈等の被害を受けた津名皿池橋、琵琶川橋、釈迦堂川橋、下内膳高架橋の4橋（すべて鋼橋）について、早急に所要の橋梁性能を回復するための補修工事を実施するものである。

被災した4橋は主桁の変形、支承セットボルトの破断等の局所的な損傷が生じたため、仮受け架台、浮上り防止工を設置し、破断したセットボルトを仮ボルトに交換する等、応急復旧工事を行ったところであるが、お客様に安全かつ安心してご本四道路を利用いただくためには、早期の完全復旧が不可欠である。

従って、早急に完全復旧するには速やかに詳細調査、施工法検討、補修工事を実施しなければならず、広告、積算、入札等の契約手続きを短縮して本業務を実施する必要がある。

上記業者は、

- ①当該橋梁の災害応急復旧工事を行い現地状況・対象橋梁の構造を熟知しており、早急に本復旧するために必要な設計・施工の検討・提案を行うことができる。
- ②鋼橋の設計、製作、架設、補修、補強に精通しており、鋼橋の構造を理解した上で適切に設計・施工できる。
- ③土佐泊浦高架橋他1橋耐震補強工事を施工中であり、仮設資機材等を容易に調達できることから、速やかな工事着手が可能である。

以上のことから、契約規程第4条第1項第二号の規定に基づく随意契約及び契約事務細則第43条第1項第一号に基づく概算契約を行うものである。