

随意契約結果書

契約年月日	平成26年3月13日																
契約業者名	西日本高速道路エンジニアリング四国（株）																
契約業者の住所	香川県高松市花園町三丁目1番1号																
工事の名称	平成25年度今治管内陸上部橋梁補修工事																
工事場所	自) 愛媛県今治市上浦町 (kp29.59) 至) 愛媛県今治市矢田 (kp58.75)																
工事種別	保全土木工事																
工事概要	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">項目</th> <th style="width: 20%;">数量</th> <th style="width: 20%;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地覆補修工</td> <td style="text-align: center;">180 m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>既設防護柵撤去工</td> <td style="text-align: center;">213 m</td> <td style="text-align: center;">A種</td> </tr> <tr> <td>強化型防護柵設置工</td> <td style="text-align: center;">213 m</td> <td style="text-align: center;">SB種</td> </tr> <tr> <td>剥落対策工</td> <td style="text-align: center;">323 m²</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		項目	数量	備考	地覆補修工	180 m ²		既設防護柵撤去工	213 m	A種	強化型防護柵設置工	213 m	SB種	剥落対策工	323 m ²	
項目	数量	備考															
地覆補修工	180 m ²																
既設防護柵撤去工	213 m	A種															
強化型防護柵設置工	213 m	SB種															
剥落対策工	323 m ²																
工期（自）	平成26年3月14日																
工期（至）	平成26年12月15日																
契約金額	50,868,000円（税込み）																
予定価格	47,146,000円（消費税及び地方消費税抜き）																
随意契約の相手方の選定理由	条件付一般競争入札において、2回入札を行った結果、不落となったため、評価値が最大の者と随意契約の交渉を行った。																