

随 意 契 約 結 果 書

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----|--|
| 契 約 年 月 日 | 平成23年10月7日 | | |
| 契 約 業 者 名 | 淡路土建(株) | | |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 兵庫県洲本市桑間706 | | |
| 工 事 の 名 称 | 平成23年度洲本地区災害復旧工事 | | |
| 工 事 場 所 | 自) 兵庫県洲本市中川原 (KP52.67) 至) 兵庫県洲本市中川原 (KP53.90) | | |
| 工 事 種 別 | 保全土木工事 | | |
| 工 事 概 要 | 項 目 | 数 量 | |
| | KP52.67災害のり面復旧工事 | 1式 | |
| | KP53.90災害のり面復旧工事 | 1式 | |
| 工 期 (自) | 平成23年10月8日 | | |
| 工 期 (至) | 平成24年1月5日 | | |
| 契 約 金 額 | 18,900,000円 (概算) | | |
| 予 定 価 格 (消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 抜 き) | －円 | | |
| 随 意 契 約 の 相 手 方 の 選 定 理 由 | <p>本工事は、9月20日に襲来した台風15号による豪雨により、崩壊した盛土のり面2箇所の復旧及び流出した土砂の撤去を行うものである。</p> <p>当該のり面は、豪雨による盛土崩壊により隣接する水田や水路に土砂が流出しており、早急に撤去する必要がある。また、2箇所とも盛土のり面の排水溝が損傷を受け、排水機能が損なわれていることから、小雨時でものり面が崩壊し、水田や水路に更に土砂が流出する恐れがある。</p> <p>上記業者は、当該被災地区における「災害時における応急復旧工事に関する確認書」を締結している協力業者であることから、資機材や労務を速やかに提供できる状況にあり、早急な対応が可能である。</p> <p>以上のことから、契約規程第4条第1項第2号に基づき随意契約とするものである。</p> | | |