| | |
|---|---|
| 予定価格 | 13,447,000 |
| 調査基準価格 | 10,757,600 |
| 基準評価値 | ― |

# 入札状況調書（総合評価落札方式）

1．件　　名　平成22年度尾道大橋出入口～向島IC間光ケーブル取替工事
2．所　　属　しまなみ尾道管理センター
3．入札日時　平成23年3月29日　14時00分

| 業者名 | 工期 | 標準点＋加算点 | 第1回入札価格② | 評価値①/②×百万円 | 第2回入札価格② | 評価値①/②×百万円 | 評価値≧基準評価値 | 備考 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扶桑電通（株） | H23．4．29～H23．9．30 | 102 | 10,500,000 | 9.714 | **落札** | | | | 低入札価格調査実施 |
| （株）ソルコム | | 106.5 | 辞退 | ― | | | | | |
| 四国通建（株） | | 105 | 辞退 | ― | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

# 評価点内訳書

工　事　名　：平成22年度尾道大橋出入口～向島IC間光ケーブル取替工事
入 札 日 時 ：平成23年3月29日　14時00分
入 札 場 所 ：しまなみ尾道管理センター

| 業者名 | 標準点 | 加算点 | | | 標準点＋加算点 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 企業の基礎的な技術力 | | | |
| | | 施工計画 | 企業の技術力 | 配置予定技術者の能力 | |
| | | 5.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 扶桑電通(株) | 100 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 102.0 |
| (株)ソルコム | 100 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 106.5 |
| 四国通建(株) | 100 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 105.0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |