

一般競争入札契約状況表

契約年月日	平成23年9月29日		
契約業者名	亀山建設(株)		
契約業者の住所	香川県丸亀市郡家町2707番地1		
工事の名称	平成23年度尾道管内舗装補修他工事		
工事場所	自) 広島県尾道市高須町 (K P O. 0) 至) 愛媛県今治市上浦町 (K P 2 9. 4)		
工事種別	舗装工事		
工事概要	項 目	数量	備 考
	路面標示工	4,820m ²	水性型A(W)・A(Y)・B(W) 高機能溶融型A(W)・A(Y)・B(W)・C(W)
	切削オーバーレイ工		
	t=10cm(改質)	1,800m ²	
	t=18cm(改質)	480m ²	
	t=20cm(改質)	1,440m ²	
	t=10cm(高機能)	2,120m ²	
	t=18cm(高機能)	1,240m ²	
	t=3cm(改質)	2,640m ²	
	t=7.5cm(改質)	640m ²	
	レベリング工	54t	
	床板防水工	640m ²	シート系
	地覆防水工	140m	
	縁石撤去工	70m	
	クラック防止シート工	1,560m ²	
	導水工	1式	
	車線分離標、同縁石撤去・再設置	1式	
	調査工	1式	A、B
	交通量計測設備ループコイル撤去・復旧工	1箇所	
	工期(自)	平成23年9月30日	
工期(至)	平成24年3月9日		
契約金額	78,750,000 円(税込み)		