

条件付一般競争入札契約状況表（総合評価落札方式）

契約年月日	平成23年8月9日																	
契約業者名	西日本高速道路エンジニアリング四国（株）																	
契約業者の住所	香川県高松市花園町三丁目1番1号																	
工事の名称	平成23年度今治管内陸上部橋梁補修工事																	
工事場所	自) 愛媛県今治市伯方町伊方 (kp34.26) 至) 愛媛県今治市伯方町叶浦 (kp36.27)																	
工事種別	保全土木工事																	
工事概要	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項 目</th> <th style="text-align: center;">概算数量</th> <th style="text-align: center;">備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地覆補修工</td> <td style="text-align: center;">177 m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>既設防護柵撤去工</td> <td style="text-align: center;">1 式</td> <td>A種</td> </tr> <tr> <td>強化型防護柵設置工</td> <td style="text-align: center;">350 m</td> <td>S B種</td> </tr> <tr> <td>落下物防止策撤去・復旧工</td> <td style="text-align: center;">1 式</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			項 目	概算数量	備 考	地覆補修工	177 m ²		既設防護柵撤去工	1 式	A種	強化型防護柵設置工	350 m	S B種	落下物防止策撤去・復旧工	1 式	
項 目	概算数量	備 考																
地覆補修工	177 m ²																	
既設防護柵撤去工	1 式	A種																
強化型防護柵設置工	350 m	S B種																
落下物防止策撤去・復旧工	1 式																	
工期（自）	平成23年8月10日																	
工期（至）	平成24年1月16日																	
契約金額	39,900,000円（税込み）																	