

一般競争入札契約状況表

契約年月日	平成25年3月22日																							
契約業者名	株式会社田中組																							
契約業者の住所	広島県尾道市瀬戸田町宮原529番地の2																							
工事の名称	平成24年度瀬戸田PAウッドデッキ改修工事																							
工事場所	広島県尾道市瀬戸田町（下り瀬戸田PA内）																							
工事種別	保全土木工事（その他補修）																							
工事概要	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項 目</th> <th style="text-align: center;">単 位</th> <th style="text-align: center;">数 量</th> <th style="text-align: center;">備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>インターロッキングブロック舗装工A</td> <td style="text-align: center;">㎡</td> <td style="text-align: center;">328</td> <td></td> </tr> <tr> <td>既設ウッドデッキ撤去工</td> <td style="text-align: center;">式</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>排水溝嵩上げ工</td> <td style="text-align: center;">m</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>テーブル・ベンチ撤去設置工</td> <td style="text-align: center;">式</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				項 目	単 位	数 量	備 考	インターロッキングブロック舗装工A	㎡	328		既設ウッドデッキ撤去工	式	1		排水溝嵩上げ工	m	45		テーブル・ベンチ撤去設置工	式	1	
項 目	単 位	数 量	備 考																					
インターロッキングブロック舗装工A	㎡	328																						
既設ウッドデッキ撤去工	式	1																						
排水溝嵩上げ工	m	45																						
テーブル・ベンチ撤去設置工	式	1																						
工期（自）	平成25年3月23日																							
工期（至）	平成25年7月31日																							
契約金額	6,720,000 円																							