

## 一般競争入札契約状況表

契約年月日	平成25年1月23日		
契約業者名	日本道路(株)		
契約業者の住所	香川県高松市郷東町587番地の18		
工事の名称	平成24年度今治管内舗装補修他工事		
工事場所	自) 愛媛県今治市上浦町甘崎 (KP29.415) 至) 愛媛県今治市山路 (KP59.200)		
工事種別	舗装工事		
工事概要	項 目	数 量	備 考
	路面標示工		
	水性型A(白)	5,116 m	
	水性型A(黄)	5,116 m	
	水性型B	5,235 m	
	水性型C	182 m <sup>2</sup>	
	高機能溶融型A(白)	308 m	
	高機能溶融型A(黄)	308 m	
	高機能溶融型B	408 m	
	切削オーバーレイ工		
	t=7.5cm(改質Ⅲ型-W)	4,009 m <sup>2</sup>	
	t=7.5cm(高機能)	797 m <sup>2</sup>	
	t=10cm(改質Ⅱ型)	18,204 m <sup>2</sup>	
	t=10cm(高機能)	960 m <sup>2</sup>	
	レベリング工		
	砕石マッシュアップ混合物	404 t	
	床版防水工	4,805 m <sup>2</sup>	
	地覆防水工	417 m <sup>2</sup>	
	セメントミルク注入工	10 m <sup>2</sup>	
	縁石撤去工		
	コンクリート縁石撤去	859 m	
	排水ます改良工	5 箇所	
	簡易分離中央線工		
	A1	290 個	
	D1	500 個	
	D2	500 個	
	簡易分離縁石撤去工	1,250 個	
	調査工		
A	47.0 箇所		
B	97.0 箇所		
情報共有システム	8 月		
工期(自)	平成25年1月24日		
工期(至)	平成25年9月10日		
契約金額	180,600,000円(税込み)		