

## 条件付一般競争入札契約状況表

契約年月日	平成25年9月13日																		
契約業者名	(株)大同設備工業																		
契約業者の住所	岡山県倉敷市福島75番地の5																		
工事の名称	平成25年度下津井ポンプ場受水槽改修工事																		
工事場所	岡山県倉敷市児島田之浦(下津井瀬戸大橋1A)																		
工事種別	管工事																		
工事概要	<p>本工事は、防災設備及び給水設備として下津井瀬戸大橋1Aに設置している、 下津井ポンプ場の受水槽及び受水槽接続配管について更新を行うものである。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">項 目</th> <th style="width: 10%;">単 位</th> <th style="width: 10%;">数 量</th> <th style="width: 50%;">内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>受水槽更新</td> <td>式</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>受水槽設置(鋼製50m<sup>3</sup>(有効容量40m<sup>3</sup>)×2基)、 付属配管・配線工、露出配管保温工、試運転調整</td> </tr> <tr> <td>受水槽仮設運用、撤去</td> <td>式</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>受水槽(1基)仮設運用・撤去、 付属配管仮設運用・撤去</td> </tr> <tr> <td>付帯工事</td> <td>式</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>土工、受水槽基礎拡幅増設、 既設受水槽(FRP製100m<sup>3</sup>)撤去・処分、 既設配管撤去・処分</td> </tr> </tbody> </table>			項 目	単 位	数 量	内 容	受水槽更新	式	1	受水槽設置(鋼製50m <sup>3</sup> (有効容量40m <sup>3</sup> )×2基)、 付属配管・配線工、露出配管保温工、試運転調整	受水槽仮設運用、撤去	式	1	受水槽(1基)仮設運用・撤去、 付属配管仮設運用・撤去	付帯工事	式	1	土工、受水槽基礎拡幅増設、 既設受水槽(FRP製100m <sup>3</sup> )撤去・処分、 既設配管撤去・処分
	項 目	単 位	数 量	内 容															
	受水槽更新	式	1	受水槽設置(鋼製50m <sup>3</sup> (有効容量40m <sup>3</sup> )×2基)、 付属配管・配線工、露出配管保温工、試運転調整															
	受水槽仮設運用、撤去	式	1	受水槽(1基)仮設運用・撤去、 付属配管仮設運用・撤去															
付帯工事	式	1	土工、受水槽基礎拡幅増設、 既設受水槽(FRP製100m <sup>3</sup> )撤去・処分、 既設配管撤去・処分																
工期(自)	平成25年9月14日																		
工期(至)	平成26年2月28日																		
契約金額	20,685,000円 (税込み)																		