

一般競争入札契約状況表

契約年月日	平成25年 8月 9日																																									
契約業者名	(株)愛亀																																									
契約業者の住所	愛媛県松山市南江戸二丁目660番地1																																									
工事の名称	平成25年度尾道管内橋面防水他工事																																									
工事場所	自) 広島県尾道市高須町 (KP 0.0) 至) 愛媛県今治市上浦町 (KP 29.4)																																									
工事種別	舗装工事																																									
工事概要	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">項 目</th> <th style="width: 20%;">数 量</th> <th style="width: 35%;">備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>路面標示工</td> <td>7,570m</td> <td>耐滑走性溶融型A(W)・A(Y)・B(W)・W=300(W)</td> </tr> <tr> <td>切削オーバーレイ工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>t=7.5cm(改質 型-W)</td> <td>9050m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>t=10cm(改質 型)</td> <td>8960m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>レベリング工</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>砕石マスチックAs混合物</td> <td>780t</td> <td>SMA 型</td> </tr> <tr> <td>床版防水工</td> <td>9,170m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>端部防水工</td> <td>730m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>縁石撤去工</td> <td>1,580m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>車線分離標、同縁石撤去・再設置</td> <td>1式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>調査工</td> <td>1式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>情報共有システム利用料</td> <td>1式</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			項 目	数 量	備 考	路面標示工	7,570m	耐滑走性溶融型A(W)・A(Y)・B(W)・W=300(W)	切削オーバーレイ工			t=7.5cm(改質 型-W)	9050m ²		t=10cm(改質 型)	8960m ²		レベリング工			砕石マスチックAs混合物	780t	SMA 型	床版防水工	9,170m ²		端部防水工	730m ²		縁石撤去工	1,580m		車線分離標、同縁石撤去・再設置	1式		調査工	1式		情報共有システム利用料	1式	
項 目	数 量	備 考																																								
路面標示工	7,570m	耐滑走性溶融型A(W)・A(Y)・B(W)・W=300(W)																																								
切削オーバーレイ工																																										
t=7.5cm(改質 型-W)	9050m ²																																									
t=10cm(改質 型)	8960m ²																																									
レベリング工																																										
砕石マスチックAs混合物	780t	SMA 型																																								
床版防水工	9,170m ²																																									
端部防水工	730m ²																																									
縁石撤去工	1,580m																																									
車線分離標、同縁石撤去・再設置	1式																																									
調査工	1式																																									
情報共有システム利用料	1式																																									
工期(自)	平成25年 8月10日																																									
工期(至)	平成26年 3月14日																																									
契約金額	215,250,000 円																																									