

指名競争入札契約状況表

契 約 年 月 日	平成26年6月26日																						
契 約 業 者 名	日特建設（株）																						
契 約 業 者 の 住 所	大阪府中央区瓦町2-2-7																						
工 事 の 名 称	櫃石島高架橋耐震補強工事（その1）																						
履 行 場 所	自）香川県坂出市櫃石（KP22.3） 至）香川県坂出市櫃石（KP22.8）																						
工 事 種 別	保全土木工事																						
工 事 内 容	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">項 目</th> <th style="width: 20%;">数 量</th> <th style="width: 50%;">備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>構造物掘削</td> <td>660m³</td> <td></td> </tr> <tr> <td>炭素繊維巻立て工</td> <td>3,890m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>アラミド繊維巻立て工</td> <td>410m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支承補完構造設置工</td> <td>37基</td> <td></td> </tr> <tr> <td>表面保護工</td> <td>1,590m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支障物撤去・復旧工</td> <td>1式</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		項 目	数 量	備 考	構造物掘削	660m ³		炭素繊維巻立て工	3,890m ²		アラミド繊維巻立て工	410m ²		支承補完構造設置工	37基		表面保護工	1,590m ²		支障物撤去・復旧工	1式	
項 目	数 量	備 考																					
構造物掘削	660m ³																						
炭素繊維巻立て工	3,890m ²																						
アラミド繊維巻立て工	410m ²																						
支承補完構造設置工	37基																						
表面保護工	1,590m ²																						
支障物撤去・復旧工	1式																						
履 行 期 間 （ 自 ）	平成26年6月27日																						
履 行 期 間 （ 至 ）	平成28年6月15日																						
契 約 金 額	691,200,000円（税込み）																						