| | |
|---|---|
| 予定価格 | 13,114,000 円 |
| 調査基準価格 | 11,242,631 円 |
| 基準評価値 | ― |

# 入　札　状　況　調　書　（総合評価落札方式）

１．件　　名　　叶浦跨道橋撤去工事
２．所　　属　　しまなみ今治管理センター
３．入札日時　　平成２６年　５月１２日　１４時００分

| 業　　者　　名 | 工　　期 | 標準点＋加算点 ① | 第１回 入札価格 ② | 評価値 ①／② ×百万円 | 評価値 ≧ 基準評価値 | 第２回 入札価格 ③ | 評価値 ①／③ ×百万円 | 評価値 ≧ 基準評価値 | 備　考 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （株）ＩＨＩインフラ建設 | | 105.0 | 20,350,000 | 5.1597 | ― | 辞退 | | | | |
| （株）東亜工業所 | H26.5.22から H26.8.15まで | 104.0 | 15,858,000 | 6.5582 | ― | 14,000,000 | 7.4286 | ― | | 随意契約の交渉実施 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 評　価　点　内　訳　書

工事名　：叶浦跨道橋撤去工事
入札日時：平成２６年　５月１２日　１４時００分
入札場所：しまなみ今治管理センター会議室

| 業　　者　　名 | 標準点 | 加　　算　　点 | | | 標準点＋加算点 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 企業の基礎的な技術力 | | | |
| | | 施工計画 | 企業の技術力 | 配置予定技術者の能力 | |
| | | 5.0 | 4.0 | 6.0 | |
| （株）ＩＨＩインフラ建設 | 100 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 105.0 |
| （株）東亜工業所 | 100 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 104.0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |