

条件付一般競争入札契約状況表（一般落札方式）

契約年月日	平成27年1月15日																													
契約業者名	西日本高速道路メンテナンス中国株式会社																													
契約業者の住所	広島県広島市東区若草町12番1号																													
工事の名称	宮窪トンネル内装塗装他工事																													
工事場所	白) 愛媛県今治市宮窪町宮窪(KP38.40) 至) 愛媛県今治市宮窪町宮窪(KP39.80)																													
工事種別	保全土木工事																													
工事概要	<p>宮窪トンネルにおける内装板の撤去、トンネル内装塗装及び視線誘導標の撤去・設置を行うものである。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項 目</th> <th style="text-align: center;">概算数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>視線誘導標工</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">C1</td> <td style="text-align: right;">86基</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">C2</td> <td style="text-align: right;">172基</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">C3</td> <td style="text-align: right;">86基</td> </tr> <tr> <td>視線誘導標撤去工</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">C1</td> <td style="text-align: right;">35基</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">C2</td> <td style="text-align: right;">73基</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">C3</td> <td style="text-align: right;">65基</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">内装板取付用</td> <td style="text-align: right;">33基</td> </tr> <tr> <td>トンネル内装塗装工</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">トンネル内装塗装</td> <td style="text-align: right;">2,153㎡</td> </tr> <tr> <td>トンネル内装板撤去工</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">トンネル内装板撤去</td> <td style="text-align: right;">4,775㎡</td> </tr> </tbody> </table>		項 目	概算数量	視線誘導標工		C1	86基	C2	172基	C3	86基	視線誘導標撤去工		C1	35基	C2	73基	C3	65基	内装板取付用	33基	トンネル内装塗装工		トンネル内装塗装	2,153㎡	トンネル内装板撤去工		トンネル内装板撤去	4,775㎡
項 目	概算数量																													
視線誘導標工																														
C1	86基																													
C2	172基																													
C3	86基																													
視線誘導標撤去工																														
C1	35基																													
C2	73基																													
C3	65基																													
内装板取付用	33基																													
トンネル内装塗装工																														
トンネル内装塗装	2,153㎡																													
トンネル内装板撤去工																														
トンネル内装板撤去	4,775㎡																													
工期（自）	平成27年1月16日																													
工期（至）	平成27年8月4日																													
契約金額	45,900,000円（税込み）																													