

## 随意契約結果書

契約年月日	平成27年3月30日
契約業者名	四国通建(株)
契約業者の住所	愛媛県今治市南大門町1丁目1番地の15
工事の名称	大三島IC他気象観測設備更新工事
工事場所	愛媛県今治市上浦町甘崎16(大三島IC) 愛媛県今治市上浦町甘崎(大三島橋) 愛媛県今治市宮窪町宮窪(大島大橋)
工事種別	交通情報設備工事
工事概要	<p>大三島IC、大三島橋及び大島大橋の気象観測設備の更新を行うものである。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・気象観測設備製作工 3箇所</li><li>・気象観測設備据付工 3箇所</li><li>・気象観測設備配線工 3式</li><li>・気象観測設備配管工 1式</li><li>・気象観測設備試験調製工 3式</li><li>・気象観測設備支柱工 2基</li><li>・気象観測設備撤去工 3式</li></ul>
工期(自)	平成27年3月31日
工期(至)	平成27年12月25日
契約金額	30,024,000円(税込み)
予定価格	27,876,000円(消費税及び地方消費税抜き)
随意契約の相手方の選定理由	条件付一般競争入札において、2回入札を行った結果、不落となったため、最低入札価格の者と随意契約の交渉を行った。