

随 意 契 約 結 果 書

契 約 年 月 日	平成28年7月20日
契 約 業 者 名	一般財団法人日本建設機械施工協会
契約業者の住所	東京都港区芝公園三丁目5番8号
調 査 等 の 名 称	因島大橋東高架橋RC床版補修検討
履 行 場 所	受注者の事務所
業 種 区 分	土木設計
業 務 概 要	本業務は、因島大橋東高架橋RC床版で発生している上下面の変状に対して、本四高速が策定した補修計画について、書面調査及び現地調査を実施して技術指導を行うことを目的とする。
履行期間(自)	平成28年7月21日
履行期間(至)	平成28年11月17日
契 約 金 額	7,452,000円(税込み)
予定価格(消費税及び地方消費税抜き)	6,900,000円
随意契約の相手方の選定理由	<p>上記業者は、これまでに蓄積した建設機械及び施工技術等に関する知識と経験を技術相談という形で広く社会貢献を実施しており、今回の床版劣化における知識と経験を十分有し、それを技術相談サービスとして実施している業者である。</p> <p>当社は、平成28年6月10日に参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める広告において、参加意思確認書の提出を招請したが、提出者がいなかったため、上記業者と随意契約の契約手続に移行したものである。</p>