

一般競争入札契約状況表

契約年月日	平成28年8月24日										
契約業者名	能美防災株式会社										
契約業者の住所	広島県広島市東区矢賀新町4-5-26										
工事の名称	平成28年度宮窪トンネル防災設備消火栓他更新工事										
工事場所	愛媛県今治市宮窪町（宮窪トンネル及び大島大橋7A局舎）										
工事種別	トンネル非常用設備工事										
工事概要	<p>本工事は、宮窪トンネルに設置している消火栓（一部）及び防災受信盤を更新するための製作、据付、試運転調整及び既設機器の撤去を行うものである。</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>消火栓A型製作</td> <td style="text-align: right;">9基</td> </tr> <tr> <td>消火栓B型製作</td> <td style="text-align: right;">3基</td> </tr> <tr> <td>防災受信盤製作</td> <td style="text-align: right;">1面</td> </tr> <tr> <td>消火栓撤去、据付、試験調整</td> <td style="text-align: right;">12面</td> </tr> <tr> <td>防災受信盤撤去、据付、試験調整</td> <td style="text-align: right;">1面</td> </tr> </table>	消火栓A型製作	9基	消火栓B型製作	3基	防災受信盤製作	1面	消火栓撤去、据付、試験調整	12面	防災受信盤撤去、据付、試験調整	1面
消火栓A型製作	9基										
消火栓B型製作	3基										
防災受信盤製作	1面										
消火栓撤去、据付、試験調整	12面										
防災受信盤撤去、据付、試験調整	1面										
工期（自）	平成28年8月25日										
工期（至）	平成29年2月28日										
契約金額	38,880,000円（税込み）										