

指名競争入札契約状況表

契 約 年 月 日	平成29年1月19日																									
契 約 業 者 名	日特建設（株）																									
契 約 業 者 の 住 所	大阪府中央区瓦町2丁目2番7号																									
工 事 の 名 称	岩黒島高架橋耐震補強工事（協議合意方式）																									
履 行 場 所	自）香川県坂出市岩黒（KP24.4） 至）香川県坂出市岩黒（KP24.6）																									
工 事 種 別	保全土木工事																									
工 事 内 容	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">項 目</th> <th style="width: 20%;">数 量</th> <th style="width: 50%;">備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アラミド繊維巻立て工</td> <td style="text-align: center;">1,255㎡</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鋼板補強工</td> <td style="text-align: center;">93㎡</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支承補完構造設置工</td> <td style="text-align: center;">4基</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事前調査工</td> <td style="text-align: center;">1式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>支障物撤去・復旧工</td> <td style="text-align: center;">1式</td> <td>管理用階段、橋梁排水管、管理用梯子</td> </tr> <tr> <td>工事用車両進入路設置・撤去工</td> <td style="text-align: center;">1式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事管理者・列車見張員</td> <td style="text-align: center;">300人・日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		項 目	数 量	備 考	アラミド繊維巻立て工	1,255㎡		鋼板補強工	93㎡		支承補完構造設置工	4基		事前調査工	1式		支障物撤去・復旧工	1式	管理用階段、橋梁排水管、管理用梯子	工事用車両進入路設置・撤去工	1式		工事管理者・列車見張員	300人・日	
項 目	数 量	備 考																								
アラミド繊維巻立て工	1,255㎡																									
鋼板補強工	93㎡																									
支承補完構造設置工	4基																									
事前調査工	1式																									
支障物撤去・復旧工	1式	管理用階段、橋梁排水管、管理用梯子																								
工事用車両進入路設置・撤去工	1式																									
工事管理者・列車見張員	300人・日																									
履 行 期 間 （ 自 ）	平成29年1月20日																									
履 行 期 間 （ 至 ）	平成31年1月9日																									
契 約 金 額	299,160,000円（税込み）																									